



CNPJ: 24.188.656/0001-48



# PROPOSTA DE PREÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
FLS Nº 2250  
PREFEITURA DE AURORA

*[Large handwritten mark, possibly a stylized 'S' or '2']*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.31.01

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE

PROPOSTA

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, INSCRITA NO CNPJ: SOB O Nº 24.188.656/0001-48, ESTABELECIDADA NA RUA CÍCERO JOSÉ DO NASCIMENTO, Nº 165, BAIRRO ARAÇA, AURORA - CE, representado neste ato por FRANCISCO VANUBIO BARBOSA BATISTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº2004015027108. DECLARA: Que caso venha a ser vencedora do presente certame executará os serviços do presente objeto pelo valor apresentado Abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$
1.0	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	100%	53.120,01
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	53.120,01

Cinquenta e Três Mil Cento e Vinte reais e Um centavo

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRAS: CONF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .

VALIDADE DA PROPOSTA: (60)SESENTA DIAS E OU CONFORME EDITAL/CRONOGRAMA.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS À LICITAÇÃO ACIMA REFERIDA.

DECLARO ATENDER A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ACIMA REFERIDO E DE CONHECIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXPRESSAS NA MINUTA DO CONTRATO.

DECLARAMOS QUE NOSSO PREÇO GLOBAL ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA OBRA.

AURORA - CE 14 DE JUNHO DE 2021

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Fco Vanubio Barbosa Batista  
CPF 045 929 973 52-SÓCIO

Francisco Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-5571D-PB



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			113,15%
			-
			05/2021
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			86,81%
			-
			03/2017
			-
			05/2021
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			0,00%
			0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.255,56
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	209,26	1.255,56
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					51.864,45
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	56,76	913,75	51.864,45
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>10.623,99</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>42.496,02</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>53.120,01</b>
<b>Cinquenta e Três Mil Cento e Vinte reais e Um centavo</b>							

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME  
*[Assinatura]*  
 Fco. Vanubio Barbosa Batista  
 CPF: 045.829.973-52-SÓCIO

*[Assinatura]*  
 Francisco Pereira de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-55710-PB



## RESUMO DO ORÇAMENTO

 FV <b>CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 24.188.656/0001-48	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>DATA:</b> 14/06/2021	<b>BDI:</b> 25,00%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%	05/2021
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	05/2021
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.255,56	2,36
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	51.864,45	97,64
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		10.623,99	100,00
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		42.496,02	
<b>VALOR TOTAL:</b>		53.120,01	

Cinquenta e Três Mil Cento e Vinte reais e Um centavo

FV CONSTRUÇÕES EIRELI/ME

*Vanubio*  
 Feo Vanubio Barbosa Batista  
 CPF 045 926 973 52-SÓCIO

*Franquizado*  
 Franquizado Pereira de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-55710-PB



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



CNPJ: 24.188.656/0001-48

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL - AURORA-CE	SEINFRA	2021/05 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			05/2021
			03/2017
			05/2021
			05/2021
			0,00%
			0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FLS Nº 9254  
 PREFEITURA DE AURORA

### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	3,9700	11,9100
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	3,9700	11,9100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	2,6300	7,8900
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,7100</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	11,7700	2,0009
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	42,0100	42,0100
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	15,1700	2,5789
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	23,6400	35,4600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>82,0498</b>

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	160,5726	2,0072
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>2,0072</b>


<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>115,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>51,64</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>167,41</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.255,56</b>

### 2.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	5,8400	48,6667
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	2,6300	219,1667
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>267,8334</b>

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>267,83</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>463,17</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>731,00</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>51.864,45</b>

FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
 Fco. Vanúbio Barbosa Batista  
 CPF: 045.929.973-52 - SÓCIO

  
 Engenheiro Civil  
 CREA-55710-09



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>DATA:</b> 14/06/2021	<b>BDI:</b> 25,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>HORA</b>
			<b>MES</b>
			<b>REF.</b>
			113,15%
			-
			83,85%
			47,76%
			88,81%
			-
			-
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,36	1.255,56	100,00	1.255,56				
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	97,64	51.864,45	32,80	17.011,54	33,02	17.125,64	34,18	17.727,27
			53.120,01	34,39	18.267,10	32,24	17.125,64	33,37	17.727,27
				34,39	18.267,10	66,63	35.392,74	100,00	53.120,01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,36	1.255,56	100,00	1.255,56
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	97,64	51.864,45	100,00	51.864,45
			53.120,01		53.120,01



FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Fco Vanubio Barbosa Batista  
CPF 045.929.973-52-SÓCIO

Franueldo Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-55710-PB

## COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25.00%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINA/PI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	<b>TOTAL</b>	<b>6,08</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,82</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS )	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 25,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Fco. Vanuilo Barbosa Batista  
CPF: 045.929.973-52-SÓCIO

Françuelo Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-55710-PB







## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25,00%																																		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/05 - Fortaleza</td> <td>113,15%</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>ARAÚJO</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021	ARAÚJO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021																																	
ARAÚJO	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021																																	
SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																																		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE																																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE																																				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FLS Nº 2257  
 PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>14,34</b>	<b>11,03</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

Horista = 113,15%  
Mensalista = 71,25%

**A + B + C + D**

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Fco. Vanúbio Barbosa Batista  
 CPF 045 929 973 52-50610

Francisco Pereira de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-55710-PB

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25.00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA MES REF.
			113,15% - 05/2021
			83,85% 47,76% 05/2021
			88,81% - 03/2017
			- - 05/2021
			83,85% 47,76% 05/2021
			0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FLS Nº 2258  
 PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

R.ºo. Varrubio Barbosa Batista  
CPF: 045.929.973-62-SÓCIO

Benedito Pereira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-55710-PB

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021	BDI : 25.00%																																		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2021/05 - Fortaleza</td> <td>113,15%</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SENRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRA</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAT</td> <td>2021/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021	SENRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021	SINAT	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																	
SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021																																	
SENRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
SICRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																	
SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021																																	
SINAT	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																																		
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE																																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE																																				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FLS Nº 2959  
 PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
E	<b>* GRUPO E</b>		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A	GRUPO A	HORA %	MÊS %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,96</b>	<b>18,68</b>


C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

**FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**  
 Fco Vanuêdo Barbosa Batista  
 CPF: 045.929.973-52-SÓCIO

Francisco Parreira de Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA-55710-PE

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <p><b>FV</b> <b>CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 24.188.656/0001-48</p>	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	DATA : 14/06/2021		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SBC	2021/05 - Fortaleza	113,15%	-	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E



FV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

Pro. Vanubio Barbosa Batista  
CPF: 045.929.973-52-SÓCIO

Francisco Paraira de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-55710-PB