



ALLEXSANDRO LIMA FREIRE - ME
ALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS.

Endereço: Rua Boa Vista, 222

Centro - Aurora-CE.

CNPJ: 20.595.225/0001-45

À Prefeitura Municipal de Aurora

Comissão Permanente de Licitação

Aurora-Ce

Ref.: Tomada de preço N° 2021.05.31.01



Carta Proposta

Prezados Senhores,

A empresa Allexsandro Lima Freire-ME sediada na Rua Boa Vista, 222 - Bairro Centro – município de Aurora – CEP: 63.360-000 no estado do Ceará, inscrita no CNPJ: 20.595.225/0001-45, vem através desta apresentar a V. Sas. nossa proposta para o objeto do edital de tomada de preço N° 2021.05.31.01, cujo objeto é a Contratação da prestação de serviços de execução de roçada manual das estradas vicinais do município de Aurora/CE, de responsabilidade da secretaria municipal de desenvolvimento urbano e infraestrutura do município de Aurora/CE, conforme projeto em anexo, pelo preço global de R\$ 51.613,12 (Cinquenta e um mil e seiscentos e treze reais e doze centavos), com prazo de execução de 90 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Indicando para esse fim o Sr. Allexsandro Lima Freire, portador da carteira de identidade n° 2003005203223 SSPDS-CE, CPF n° 043.326.753-47, como representante legal dessa empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução do serviço objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.


Aurora-CE, 17 de Junho de 2021

Atenciosamente,


Allexsandro Lima Freire

CPF n°: 043.326.753-47

20.595.225/0001-45
ALLEXSANDRO LIMA FREIRE-ME
RUA BOA VISTA, 260, CENTRO
CEP 63360-000
AURORA-CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					994,08
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	165,68	994,08
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					50.619,14
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	56,76	891,81	50.619,14
						VALOR BDI TOTAL:	10.322,56
						VALOR ORÇAMENTO:	41.290,66
						VALOR TOTAL:	51.613,22



Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061488231-7


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUS DIRETO

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 17/06/2021	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	VERSÃO	HORA
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								795,24
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	66,51	0,00	0,00	0,00	132,54
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								40.495,42
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	56,76	713,45	0,00	0,00	0,00	713,45
VALOR BDI TOTAL:										10.322,56
VALOR ORÇAMENTO:										41.290,66
VALOR TOTAL:										51.613,22

Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061489231-7





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	994,08	1,93
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50.619,14	98,07

VALOR BDI TOTAL: 10.322,56 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 41.290,66
VALOR TOTAL: 51.613,22



Cássio Adler Vitorino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 061489231-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS E MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
			REF.
			05/2021
			83,85%
			47,76%
			0,00%
			0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 2265
PREFEITURA DE AURORA

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,14000000	20,7700	23,6778
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,14000000	20,7700	23,6778
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,14000000	15,5500	17,7270
TOTAL MAO DE OBRA:						65,0826

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	9,3200	1,5844
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	33,2600	33,2600
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	12,0100	2,0417
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	18,7200	28,0800
TOTAL MATERIAL:						64,9661

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	199,2800	2,4910
TOTAL SERVICIO:						2,4910


VALOR: 132,54

2.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	3,93927281	27,3400	107,6997
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	39,08524636	15,5500	607,7756
TOTAL MAO DE OBRA:						715,4753

VALOR: 713,45


 Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061489231-7


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF.: 05/2021
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 2266
PREFEITURA DE AURORA

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,38000000	18,7400	7,1212
TOTAL MAO DE OBRA:					7,1212	
VALOR:					7,12	

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	7,1200	7,1200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,3800	0,8609
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,3800	0,0429
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,3800	0,4531
TOTAL MATERIAL:					8,4769	
VALOR:					8,48	

10682 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	8,4800	4,2383
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,2383	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,76000000	20,7700	15,7852
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,08000000	15,5500	94,5440
TOTAL MAO DE OBRA:					110,3292	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	25,6500	16,5750
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	28,9500	16,9415
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,2100	41,1600
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	25,1000	10,0400
TOTAL MATERIAL:					84,7165	
VALOR:					199,28	


 Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061489231-7

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICIPIO DE AURORA-CE	DATA : 17/06/2021	BDI : 25,00%	HORA	MES	DATA REF.
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICIPIO DE AURORA-CE	FONTE SEINFRA	VERBAO 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	SERVICO	HA	56,76	891,81	50.619,14	98,07	98,07	A
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	165,68	994,08	1,93	100,00	C

Subtotal até 100,00% 51.613,22

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 51.613,22

Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061489231-7





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SOMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE			DATA :	17/06/2021	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE			VERSÃO		HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA						05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2.225,77	15,55	34,610,79	67,06	67,06	A
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	223,59	27,34	6.113,04	11,84	78,90	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES. IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,00	33,26	199,56	0,39	79,29	B
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	18,72	168,48	0,33	79,62	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,90	20,77	143,25	0,28	79,89	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,84	20,77	142,07	0,28	80,17	C
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	12,01	12,25	0,02	80,19	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	9,32	9,51	0,02	80,21	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,70	0,21	3,09	0,01	80,22	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,04	28,95	1,27	0,00	80,22	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,05	25,65	1,24	0,00	80,22	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	25,10	0,75	0,00	80,22	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,01	18,74	0,27	0,00	80,22	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	0,08	0,38	0,03	0,00	80,22	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	0,04	0,38	0,02	0,00	80,22	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,00	0,38	0,00	0,00	80,22	C


Subtotal até 80,22% 41.405,62

Outros 10.207,60

Valor total do Orçamento 51.613,22

Cassio Adiel Vilhino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 061489231-7




		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 17/06/2021		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	994,08	100,00 %			100,00 %
			994,08			994,08
		51.613,22	994,08	0,00	0,00	994,08
			994,08	994,08	994,08	994,08



Cássio Adler Vitorino Gonçalves Leite
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - Nº 061489231-7




CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,05000000			0,05000000
I0280	BRITA	M3	0,04000000			0,04000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,70000000			14,70000000
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000			1,02000000
I1530	MONTADOR	H	6,84000000			6,84000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,03000000			0,03000000
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	1,02000000			1,02000000
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	9,00000000			9,00000000
I2391	PEDREIRO	H	6,90000000			6,90000000
I2543	SERVEnte	H	7,30000000			7,30000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,01000000			0,01000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,08000000			0,08000000
I2702	JUROS	H				0,00000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,04000000			0,04000000
315	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H				0,00000000
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	6,00000000			6,00000000



Cássio Adler Vitorino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 061489231-7



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA :	17/06/2021	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Cássio Adler Vitorino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 061489231-7




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 17/06/2021	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS, VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	VERSÃO: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA -	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLSNº 2272
PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Cassio Adler Vitorino Gonçalves Leite
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - Nº 06/1489231-7