



RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	DATA : 05/12/2021		BDI : 27,15%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESCOLA VICENTE RODRIGUÊS	85.198,20	10,19
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.097,46	0,25
1.2	PISO	4.215,59	0,50
1.3	REVESTIMENTOS	11.644,23	1,39
1.4	INSTALAÇÕES SANITARIAS	6.818,56	0,82
1.5	ESQUADRIAS	10.910,68	1,30
1.6	PINTURA	24.807,52	2,97
1.7	FORRO	24.704,16	2,95
	ESCOLA FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS	81.184,35	9,71
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.700,65	0,20
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.905,53	0,71
2.3	COBERTA	10.130,73	1,21
2.4	REVESTIMENTO	15.141,64	1,81
2.5	PINTURA	11.354,85	1,36
2.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.028,97	0,96
2.7	INSTALAÇÕES SANITARIAS	3.409,28	0,41
2.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	557,17	0,07
2.9	FORRO	8.165,41	0,98
2.10	PISO	16.790,12	2,01
3	ESCOLA JOAQUIM SERAFIM PEREIRA	51.835,48	6,20
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.122,24	0,13
3.2	COBERTA	6.880,10	0,82
3.3	REVESTIMENTO	4.297,78	0,51
3.4	PINTURA	11.225,18	1,34
3.5	FORRO	10.982,17	1,31
3.6	PISO	17.328,01	2,07
4	ESCOLA TARCISIO GONÇALVES LEITE	77.975,79	9,32
4.1	COBERTA	19.301,39	2,31
4.2	PINTURA	56.611,57	6,77
4.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.455,63	0,17
4.4	REVESTIMENTO	607,20	0,07
5	ESCOLAS ANTONIO FERNANDES	80.625,37	9,64
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	613,17	0,07



BRUNO DOS SANTOS TAVARES
 CREA: 7618721305
 ENGENHEIRO CIVIL

RESUMO DO ORÇAMENTO							
 AURORA GOVERNO MUNICIPAL	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	DATA : 05/12/2021	BDI : 27,15%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.2	ESCAVAÇÃO	209,60	0,03
5.3	ESTRUTURA	4.640,03	0,55
5.4	PAREDES E PAINÉIS	2.071,87	0,25
5.5	REVESTIMENTOS	13.375,73	1,60
5.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6.466,69	0,77
5.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	11.604,86	1,39
5.8	PINTURA	7.899,04	0,94
5.9	PISO	14.230,34	1,70
5.10	COBERTA	6.563,85	0,78
5.11	FORRO	5.758,27	0,69
5.12	ESQUADRIAS	7.191,92	0,86
6	ESCOLA LEÃO SAMPAIO	110.217,76	13,18
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.294,19	0,15
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	477,89	0,06
6.3	ESTRUTURA	7.493,42	0,90
6.4	PISO	5.832,35	0,70
6.5	PAREDES E PAINÉIS	4.449,51	0,53
6.6	REVESTIMENTO	26.890,61	3,22
6.7	PINTURA	18.500,42	2,21
6.8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	11.715,23	1,40
6.9	COBERTA	7.912,12	0,95
6.10	FORRO	15.458,90	1,85
6.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.892,30	0,23
6.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.308,94	0,87
6.13	ESQUADRIAS	991,88	0,12
7	ESCOLA MANOEL PIMENTA DA COSTA	140.485,64	16,80
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.685,87	0,32
7.2	ESQUADRIAS	15.004,81	1,79
7.3	PAREDES E PAINÉIS	20.930,86	2,50
7.4	COBERTURA	33.816,07	4,04
7.5	REVESTIMENTO	5.628,30	0,67
7.6	PINTURA	12.492,34	1,49
7.7	PISO	21.726,74	2,60



BRUNO DOS SANTOS TAVARES
 CREA: 1618721305
 ENGENHEIRO CIVIL.



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	DATA : 05/12/2021	BDI : 27,15%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
7.8	FORRO	9.286,85	1,11
7.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.308,94	0,87
7.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	11.604,86	1,39
8	ANEXO LEÃO SAMPAIO	142.139,43	17,00
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.316,01	0,99
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	477,89	0,06
8.3	ESTRUTURA	7.493,42	0,90
8.4	COBERTURA	17.709,25	2,12
8.5	PAREDES E PAINÉIS	4.449,51	0,53
8.6	PISO	30.959,65	3,70
8.7	REVESTIMENTO	20.734,12	2,48
8.8	PINTURA	15.414,96	1,84
8.9	ESQUADRIAS	20.964,06	2,51
8.10	FORRO	1.303,03	0,16
8.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.586,46	1,03
8.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	5.731,07	0,69
9	ESCOLA ROMÃO SABIA	66.639,86	7,97
9.1	PISO	2.439,05	0,29
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	505,14	0,06
9.3	ESTRUTURA	7.837,84	0,94
9.4	PAREDES E PAINÉIS	4.819,16	0,58
9.5	REVESTIMENTOS	14.474,84	1,73
9.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.670,93	0,20
9.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	13.458,65	1,61
9.8	FORRO	15.418,01	1,84
9.9	ESQUADRIAS	6.016,24	0,72
		VALOR BDI TOTAL:	178.566,92 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	657.734,96
		VALOR TOTAL:	836.301,88



Oitocentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Um reais e Oitenta e Oito centavos

BRUNO DOS SANTOS TAVARES
CREA: 1618721305
ENGENHEIRO CIVIL